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E-R.01 Quadro economico degli interventi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI: Ampliamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Marotta - Comune di Mondolfo (PU)

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a)|Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni
al|Importo Lavori (A corpo) 1.042.647,05
a2|oneri di sicurezza 29.935,47
Sommano euro 1.072.582,52
b)|Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1|Spesse per allacci e utenze 7.000,00
b2| Imprevisti /lavori economia euro 61.164,54
Sistema di Telecontrollo logiche complesse: Software, Hardware e addestramento come da disciplinare descrittivo e
. . ; - . . 45.000,00
b3|prestazionale degli elementi tecnici: somme amministrazione
Sistema di Telecontrollo : modifica e adeguamento dell'esistente sistema di telecontrollo tipo Endress Hauser come da
L i . . . . .. . 7.000,00
b4|disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: somme amministrazione
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attivita preliminari di supporto, nonché alla D.L. e
. . . . . . . 60.852,94
b5|coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e collaudi
b6|Indagini ed analisi 15.000,00
b7|Spese per pubblicita 1.000,00
Sommano euro 197.017,48
TOTALE AL NETTO IVA 1.269.600,00
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