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Nr. 1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
02.01.001* qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di

muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sei/34) m³ 6,34

Nr. 2 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.004* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.002 delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per il calo in basso,

la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
euro (duecentosettantasei/28) m³ 276,28

Nr. 3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.003 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
euro (centoventidue/54) m³ 122,54

Nr. 4 idem c.s. ...costruzioni. Rck 25 Mpa
03.03.001* euro (centotrentaquattro/00) m³ 134,00
.005
Nr. 5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore
03.03.003* a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.002 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm

e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
euro (centoquarantasei/37) m³ 146,37

Nr. 6 Classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure
03.03.011* alle maree (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.
euro (centosettantaquattro/00) m³ 174,00

Nr. 7 Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN
03.03.018* 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,45). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a
regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di
aggressione dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile
dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.
euro (centosettantaquattro/70) m³ 174,70

Nr. 8 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* euro (quattro/94) m³ 4,94
.002
Nr. 9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* euro (sedici/62) m³ 16,62
.004
Nr. 10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
03.03.020* piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (venticinque/99) m² 25,99

Nr. 11 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020* euro (trentacinque/34) m² 35,34
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.002
Nr. 12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
03.04.002* , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro

ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di
g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/78) kg 1,78

Nr. 13 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
06.04.025* posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
.003 sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.

Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).
euro (trenta/79) m² 30,79

Nr. 14 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
11.01.001.00 Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di
1 attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio Fe 360 B.
euro (due/70) kg 2,70

Nr. 15 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di
11.01.010 acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al

calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei
tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
euro (tre/53) kg 3,53

Nr. 16 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
11.02.011.00 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
1 immersione di strutture pesanti.

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 17 idem c.s. ...di strutture leggere.
11.02.011.00 euro (zero/73) kg 0,73
2
Nr. 18 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato. Collegamento
13.21.003* elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di

centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola
di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole di derivazione in lega di
alluminio o materiale metallico entrambe atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di
filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima
pari a mm² 1,5, dei morsetti del tipo a mantello o similare e delle eventuali guaine flessibili di raccordo alle apparecchiature. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
euro (centocinquantatre/86) cad 153,86

Nr. 19 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato. Collegamento
13.21.008* elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro
.003 elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità

termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20
dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o
raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di
impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di
protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.
euro (centosessantauno/73) cad 161,73

Nr. 20 idem c.s. ...trifase max 32 A.
13.21.008* euro (centonovanta/32) cad 190,32
.004
Nr. 21 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo
15.04.001* unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
.009 l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
1x35 mm²
euro (sette/83) m 7,83

Nr. 22 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
15.04.002* FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di
.011 designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va

considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²

COMMITTENTE: 
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euro (tredici/72) m 13,72

Nr. 23 idem c.s. ...di derivazione 5x6 mm²
15.04.002* euro (nove/75) m 9,75
.015
Nr. 24 idem c.s. ...di derivazione 4x6mm²
15.04.002* euro (otto/06) m 8,06
.016
Nr. 25 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per
15.05.021* canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
.004 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto

ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia
ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.
euro (tre/30) m 3,30

Nr. 26 idem c.s. ...esterno mm. 90, interno mm 73.
15.05.021* euro (tre/69) m 3,69
.005
Nr. 27 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.002* caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio;
.010 gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA
euro (centodiciassette/57) cad 117,57

Nr. 28 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
15.06.008* differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 6 a
.001 32A con Id: 0.03A.

euro (centosettantasei/87) cad 176,87

Nr. 29 idem c.s. ...componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
15.06.008* euro (duecentocinquantasei/49) cad 256,49
.006
Nr. 30 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico
15.06.011* magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35,
.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la

quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 15KA.
euro (duecentotrentasei/75) cad 236,75

Nr. 31 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per
15.06.013* correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre
.006 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione

euro (quattrocentosettantatre/04) cad 473,04

Nr. 32 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
.013 lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

euro (ventisette/34) cad 27,34

Nr. 33 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
15.06.018* euro (cinquantadue/12) cad 52,12
.015
Nr. 34 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A.
15.06.018* euro (cinquantacinque/33) cad 55,33
.018
Nr. 35 idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.
15.06.018* euro (ventisei/20) cad 26,20
.023
Nr. 36 idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A.
15.06.018* euro (sessantatre/68) cad 63,68
.026
Nr. 37 idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.
15.06.018* euro (sessantadue/05) cad 62,05
.039
Nr. 38 idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
15.06.018* euro (trecentodiciannove/62) cad 319,62
.040
Nr. 39 idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari 1NA + 1NC OF
15.06.018* euro (ventisette/81) cad 27,81
.050
Nr. 40 idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A.
15.06.018* euro (ottantacinque/44) cad 85,44
.056
Nr. 41 idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A.
15.06.018* euro (novantanove/74) cad 99,74
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.057
Nr. 42 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
15.07.001* posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a
.004 mm² 35.

euro (nove/25) m 9,25

Nr. 43 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5,
15.07.006* da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa;
.001 il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
euro (trentasei/00) cad 36,00

Nr. 44 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di
15.07.008* cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300.
.001 euro (trentadue/54) cad 32,54

Nr. 45 idem c.s. ...finita. In resina mm 400 x mm 400.
15.07.008* euro (sessantaquattro/96) cad 64,96
.002
Nr. 46 idem c.s. ...finita. In cemento mm 400 x mm 400.
15.07.008* euro (sessantaquattro/77) cad 64,77
.004
Nr. 47 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con
15.08.028* piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I
.001 euro (trecentotrentacinque/39) cad 335,39

Nr. 48 idem c.s. ...a mm 550x900x300 classe d’isolamento I
15.08.028* euro (trecentoquarantaotto/04) cad 348,04
.002
Nr. 49 Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l’installazione dei
15.08.029* moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di
.005 chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione

a pavimento per moduli profondità 300 mm
euro (trecentotrenta/23) cad 330,23

Nr. 50 idem c.s. ...II Per trasformazione di un modulo di altezza 500 mm da classe d’isolamento I a classe d’isolamento II
15.08.029* euro (centoquarantasei/32) cad 146,32
.008
Nr. 51 idem c.s. ...II Per trasformazione di un modulo di altezza 900 mm da classe d’isolamento I a classe d’isolamento II
15.08.029* euro (duecentoquindici/14) cad 215,14
.009
Nr. 52 Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia
17.02.007.00 dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa
2 indennità di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono compresi: la

compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature secondo le disposizioni della
D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese
dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di
laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con materiale proveniente da cava di prestito.
euro (otto/15) m³ 8,15

Nr. 53 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10. Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in
17.02.013 pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q.li 10 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa con

adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di scogliere longitudinali e
trasversali con l'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquantasei/55) m³ 56,55

Nr. 54 Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di briglia, con conci squadrati e sbozzati nelle pareti in vista, eseguita
17.02.050 con pietrame dello spessore minimo di cm. 25, delle dimensioni non inferiori a cm. 40 x 30, con la superficie ruvida nelle parti di

ancoraggio, posto in opera con malta cementizia, compresa la formazione di aggetto verso valle (cm.5-10), stilatura dei giunti e
formazioni degli angolari.
euro (centoquarantaquattro/86) m² 144,86

Nr. 55 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi
18.01.003* natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici,
.003 la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre

l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo oltre m³ 20
euro (sette/22) m³ 7,22
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Nr. 56 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od
18.01.006* imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia da mina eseguito anche in presenza di acqua con battente

massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/01) m³ 7,01

Nr. 57 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi
18.01.007* condizione di viabilità e su terreno di qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa l'asportazione
.001 dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o conglomerato

cementizio anche armato) escluso l’onere per l’utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla
profondità di m 2,00
euro (diciassette/51) m³ 17,51

Nr. 58 idem c.s. ...l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00
18.01.007* euro (ventidue/01) m³ 22,01
.002
Nr. 59 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il
18.01.010* solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino,

disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
euro (quattro/05) m³ 4,05

Nr. 60 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
18.01.011* autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo del trasporto è

comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto.
euro (zero/39) m³/km 0,39

Nr. 61 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003* eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello
.002 spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo

scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con
i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
euro (trentaquattro/19) m³ 34,19

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
18.07.007* policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR
.005 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 250
euro (trentauno/23) m 31,23

Nr. 63 idem c.s. ...esterno mm 500
18.07.007* euro (novantasette/59) m 97,59
.008
Nr. 64 Fornitura e posa in opera di mattonelle in gres ceramico antiacido da cm 24x12x1,7 circa, fissate con collante ad alta resistenza per il
18.07.025* rivestimento interno dei pozzetti in calcestruzzo, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (quarantasei/53) m² 46,53

Nr. 65 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e
18.07.035* ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio

fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura e posa dei pezzi speciali
necessari (curve, derivazioni, ecc...), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90°
tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà
essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e nella successiva sigillatura della tubazione
secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale.
Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in
cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e
per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il
traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di
sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li
0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata
nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il
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successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte
le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (duecentoquarantauno/97) cad 241,97

Nr. 66 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione
18.07.036* stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla

normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc...),
l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario,
l’esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e
dimensione, nella perfetta pulizia del tubo di immissione e nella successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della
D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed
onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché
per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo.
Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di
attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro
con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il
ripristino della pavimentazione stradale con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede
e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della
colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (duecentosettanta/51) cad 270,51

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali
18.08.038* secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per
.005 diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di

testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti;
le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo
scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm
110
euro (ventitre/77) m 23,77

Nr. 68 idem c.s. ...esterno mm 160
18.08.038* euro (quarantatre/24) m 43,24
.008
Nr. 69 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche
18.09.010* secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non

inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il
coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie
superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (tre/39) kg 3,39

Nr. 70 Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di
19.02.008* rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia
.002 provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento

od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli
euro (due/15) m³ 2,15

Nr. 71 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una
19.03.001 sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e

lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
euro (cinque/82) m 5,82

Nr. 72 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso di Wellpoint. Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in materie di qualunque natura e
19.04.014* consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni magistero, fornitura, noleggio ed onere

per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni previste all'interno di esso. Il
sovrapprezzo va esteso ai volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione,
ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovrapprezzo.
euro (cinque/69) m³ 5,69

Nr. 73 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
.002 ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

  Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
  71100100
  3070 – 100100
  1550 – 8070 – 100
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  1030 – 7050 – 85
  523 – 5535 – 65
  215 – 4025 – 50

  0,48 – 2515 – 30
  0,072 - 155 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
euro (trentasette/74) m³ 37,74

Nr. 74 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
19.13.004.00 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
2 bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo

tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m²
con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato al m²xcm dopo la stesa.
euro (due/11) m²xcm 2,11

Nr. 75 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
19.13.005.00 impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
2 miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a

caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie
di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni
della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
euro (due/29) m²xcm 2,29

Nr. 76 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.13.011.00 mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del
1 materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
euro (zero/70) m²xcm 0,70

Nr. 77 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17,
19.18.027 sostenuta da paletti in ferro od in alcestruzzo posti ad interasse di m 2,00, infissi nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo;

compresi fili tenditori, legature, controventature, etc.
euro (tredici/66) m² 13,66

Nr. 78 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.00 deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
6 dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e

successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto
il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della
segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza da m 10,01 a m 15,00
euro (sessantatre/46) cad 63,46

Nr. 79 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno cure culturali
19.20.001 con seme fornito dalla Ditta.

euro (zero/64) m² 0,64

Nr. 80 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
21.06* (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente

alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
euro (quaranta/17) m³ 40,17

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno ad alto
26.01.02.09 assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti

con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella
zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da renderlo imputrescibile. La
stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere così composta: panello di assorbimento acustico in lana minerale con
rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/m³) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3,5)
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intercapedine d'aria (spessore mm. 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite
doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.
euro (duecentoottantaquattro/12) m² 284,12

Nr. 82 Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli
C15016 grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera

finita e realizzata a regola d'arte:

b) cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm , colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale
euro (duemilaquattrocentoquattro/35) cadauno 2´404,35

Nr. 83 Compenso per esecuzione di opere provvisionali di qualsiasi tipo necessarie alla conservazione di sottoservizi rintracciati, per tutta la
MM.1.13 durata dell'esecuzione dei lavori,al fine di garantire la massima sicurezza. Sono compresi: eventuali opere di sostegno o se necessario

lo spostamento del cavo stesso con la preparazione della sede provvisoria, l'eventuale bloccaggio con tutte le cautele necessarie alla
conservazione del sottoservizio. Inoltre il successivo ricollocamento nella sede  originaria con il ripristino dell'eventuale guaina
preesistente. Da valutarsi a metro lineare di cavidotto posizionato parallelamente alla condotta.
euro (quindici/62) m 15,62

Nr. 84 Assistenza per il collegamento al quadro elettrico generale [Q01] dei quadri di controllo e comando delle diverse apparecchiature
NP-E01 elettromeccaniche e del sistema di telecontrollo. E' compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

euro (novecentoottanta/00) a corpo 980,00

Nr. 85 Assistenza per il collegamento al quadro elettrico generale [Q02] dei quadri di controllo e comando delle diverse apparecchiature
NP-E02 elettromeccaniche e del sistema di telecontrollo. E' compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

euro (quattrocentonovanta/00) a corpo 490,00

Nr. 86 Assistenza per il collegamento al quadro elettrico generale [Q03] dei quadri di controllo e comando delle diverse apparecchiature
NP-E03 elettromeccaniche e del sistema di telecontrollo. E' compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

euro (quattrocentonovanta/00) a corpo 490,00

Nr. 87 Oneri di sicurezza specifici, cantierizzazione e ripristini finali
NP-S01 euro (centonovantacinquemilaquattrocentocinquantatre/55) a corpo 195´453,55

Nr. 88 Fornitura ed installazione di sistema di lavaggio a depressione per il primo settore della vasca di accumulo, realizzato per due piste di
NP01 larghezza unitaria 3.15 m e lunghezza unitaria 60 m, composto dai seguenti elementi: sistema di depressione, sistema di

compressione, sistema di flussaggio e sistema di controllo in grado di interagire con il quadro generale di comando e controllo,
secondo le specifiche riportate nei disegni e negli elaborati di progetto.
euro (trentaottomilaseicentodieci/00) cadauno 38´610,00

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche per stazione di sollevamento S2: n° 3 pompe sommergibili per Q = 10
NP02 l/s cadauna, saracinesca e valvola a palla, tubo guida, catena, quadro elettrico con avviamento a inverter, impianto elettrico e sensori

di livello e quant'altro necessario per il funzionamento ottimale dell'impianto di sollevamento secondo le indicazioni di progetto.
Impianto svuotamento vasca.
euro (trentacinquemilanovecentocinquanta/00) cadauno 35´950,00

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche per stazione di sollevamento S1: n° 3 pompe sommergibili per Q = 12
NP03 l/s cadauna, saracinesca e valvola a palla, tubo guida, catena, quadro elettrico, impianto elettrico e sensori di livello e quant'altro

necessario per il funzionamento ottimale dell'impianto di sollevamento secondo le indicazioni di progetto. Impianto sollevamento
finale.
euro (trentanovemilacentosessanta/00) cadauno 39´160,00

Nr. 91 Regolatore di portata in acciaio AISI 304 DN 200 completo di piastra di fissaggio, guarnizione e tasselli meccanici con lama
NP04 sagomata con integrato il galleggiante di regolazione. Portata di regolazione 10 l/s.  Il prezzo comprende la fornitura e la posa in

opera, compreso il fissaggio alle opere civili e tutto quanto necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte secondo le indicazioni
di progetto.
euro (quattromilatrecentoventi/00) cm/m 4´320,00

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di paratoia piana a strisciamento a diaframma singolo con luce netta pari a 500x500 mm in acciaio inox
NP05 AISI 316L  con comando oleodinamico con caduta a gravità. Gargami in acciaio inox AISI 316L  presso-piegato, guarnizioni in

neoprene, cilindro di comando con trasduttore di posizione  e quadro elettrico di comando e controllo. L'opera si intende fornita ed
installata, compreso il fissaggio alle opere civili e tutto quanto necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte secondo le
indicazioni di progetto.
euro (tredicimilanovanta/00) cadauno 13´090,00

Nr. 93 Fornitura e montaggio di clapet murale per fissaggio a parete con battente inclinato in PeAd ed acciaio inox AISI 316 con luce
NP06 circolare DN 500 mm. Compresa installazione e fissaggio a parete, comprese le opere civili e quanto altro necessario per rendere

l'opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto.
euro (millesettecentosessanta/00) cadauno 1´760,00

Nr. 94 Pozzetto di ispezione prefabbricato in c.a. per rete fognaria a gravità, carrabile, dimensioni interne 100*100, di qualsiasi altezza ,
NP07 comprese le sigillature, la sagomatura ed il rivestimento del fondo in mattonelle di gres, il sottofondo in cls magro, la lastra di

copertura carrabile, il chiusino di accesso diam 600 mm in ghisa sferiodale classe D400, i gradini di accesso. Incluso ogni altro onere
e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (milleduecentocinquanta/00) cadauno 1´250,00
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Nr. 95 Pozzetto di ispezione prefabbricato in c.a. per rete fognaria in pressione, carrabile, dimensioni interne 100*100, di qualsiasi altezza ,
NP08 comprese le sigillature, i sosetegni per la condotta, il sottofondo in cls magro, la lastra di copertura carrabile, il chiusino di accesso

diam 600 mm in ghisa sferiodale classe D400, i gradini di accesso. Incluso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a
regola d'arte.
euro (novecentotrenta/00) cadauno 930,00

Nr. 96 Realizzazione di derivazione "A3" su rete fognaria in progetto. Pozzetto prefabbricato in c.a. carrabile, dimensioni interne 200x150
NP09 per derivazione e pozzetto prefabbricato in c.a. carrabile, dimensioni interne 150x120 di collegamento alla nuova condotta;

comprese le sigillature degli elementi dei pozzetti e delle tubazioni in ingresso e uscita, la sagomatura ed il rivestimento del fondo in
mattonelle di gres, i calcestruzzi di secondo getto, il sottofondo in cls magro, la lastra di copertura carrabile, i chiusini di accesso in
ghisa sferiodale classe D400. Incluse tubazioni di collegamento in DN500 e DN200. Incluso ogni altro onere e accessorio per dare
l'opera finita a regola d'arte.
euro (seimilanovecentoventi/00) a corpo 6´920,00

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico reidratato in stabilimento idoneo per l'impermeabilizzazione del fondo di
NP10 scavo. Il geocomposito dovrà essere costituito da uno strato di bentonite sodica granulare naturale racchiuso tra un geotessile tessuto

e un geotessile non tessuto, entrambi ad alta resistenza, in polipropilene. La permeabilità del geocomposito dovrà essere < 5x10exp -
11 m/s in accordo a ASTM D5887, resistenza a trazione > 12 kN/m in accordo a EN ISO 10319, allungamento a rottura 15/18% in
accordo a EN ISO 10319, spessore 6.5mm, larghezza 5,00 m = lunghezza 40 m, massa della bentonite per unità >5000 g/mq in
accordo a ASTM 5993 EN 14196, indice di rigonfiamento della betonite > 24ml/2g in accordo ASTM D 5891, perdità di umidità
della betonite <18 ml in accordo a ASTM D 5891, massa per unità di geotessile non tessuto pari a 200g/mg in accordo a EN ISO
9864, massa per unità di area geotessile tessuto pari a 110g/mq in accordo a EN ISO 9864. Il prodotto dovrà essere marcato CE. La
fase esecutiva vienedi seguito descritta: il geocomposito dovrà essere applicato su un sottofondo idoneamente costipato con rullo
idoneo, il taglio a misura del geocomposito non dovrà essere effettuato sulla linea di giunzione del prodotto, le sovrapposizioni
dovranno essere di almeno 250 mm, dovrà essere realizzato un cordolo di sabbia sopra il giunto della sovrapposione.
euro (trenta/17) mq 30,17

Nr. 98 Rivestimento protettivo del calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 1504-2 per resistenza ad attacco chimico severo
NP11 euro (venti/09) mq 20,09

Nr. 99 Fornitura e posa di coperchio in lamiera bugnata o striata, zincata a caldo, con maniglia mobile e cerniere, completo di telaio munito
NP12 di certificazione o apposita relazione tecnica di dimensionamento con riferimento alle classi di carico definite dalla norma UNI

11002, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. Le lamiere potrà essere opportunamente rinforzata con intelaiatura di
angolari e piatti. Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati opportunamente zancati ai bordi delle
aperture. Le lamiere ed i telai saranno in acciaio protetto mediante zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461. Elemento 100*
180 classe di carrabilità 2
euro (settecentosettantaquattro/25) cadauno 774,25

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni composto da un trasduttore di misura con campo scala 0-15 m da
NP13 installare in vasca, completo di 12 m di cavo e da un'unità elettronica di elaborazione del segnale.  L'opera si intende fornita ed

installata, compreso il fissaggio alle opere civili e tutto quanto necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte secondo le
indicazioni di progetto.
euro (duemiladuecentoottanta/00) cadauno 2´280,00

Nr. 101 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità,
NP14 eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo; il tiro in alto per l'estrazione dei

materiali scavati; il successivo carico del materiale di risulta; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del
genere, il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattrocentoottantaotto/15) m3 488,15

Nr. 102 Oneri di smaltimento in discarica del terreno di risulta  proveniente dagli scavi.  Per terreno conforme alla colonna B, all. V, parte IV
NP15 del D. lgs. 152/2006.

euro (quarantauno/75) t 41,75

Nr. 103 Fornitura e posa di condotta in acciao inox AISI 316 L da posare in ancoraggio alla struttura del ponte, con fornitura e posa in opera
NP16 degli staffaggi, compresi di piastre, mensole di appoggio, collari di fissaggio, rondelle in acciaio zincato, tasselli di ancoraggio,

verniciatura finale e quanto altro necessario a garantire il corretto posizionamento della condotta.  E' inoltre compreso il nolo delle
attrezzature e la manodopera necessaria alla realizzazione degli staffaggi e alla posa della condotta nella posizione prevista negli
elaborati di progetto in condizioni di sicurezza, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso.
euro (centoventi/67) m 120,67

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di compensatori angolari cardanici con attacchi a saldare, PN25
NP17 euro (novecentoottantasei/17) cadauno 986,17

Nr. 105 Realizzazione di dreni verticali in ghiaia di diametro 800 mm e profondità 4.5 m per la mitigazione del rischio di liquefazione del
NP18 terreno, realizzati come da elaborati di progetto.

euro (duecentocinquantacinque/25) cadauno 255,25

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di profilato in PVC-P, di altezza 24 cm e spessore 4 mm, per realizzare la tenuta idraulica, anche in
NP19 pressione, di giunti di ripresa e/o di movimento, con prevalenti movimenti assiali, in costruzioni civili, industriali e idrauliche.

Idoneo per il contatto permanente con acqua di mare. Conforme DIN 18541-1. Sono compresi gli sfridi e le eventuali
sovrapposizioni. E' compreso quanto altro occore per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.
euro (diciotto/89) m 18,89
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Nr. 107 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe PN6 DN 200 mm. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base
NP20 di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m²

SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:
la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 200
euro (trenta/16) m 30,16

Nr. 108 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe PN6. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
NP21 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR

34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 500
euro (centodue/57) m 102,57

Nr. 109 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il
NP22 solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino,

disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.e smaltimento a discarica o
al sito di riutilizzo
euro (undici/05) mc 11,05

     Data, 13/05/2019

Il Tecnico
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP01

MATERIALI (MT)
Fornitura del sistema di lavaggio e 
assistenza da parte di operatori specializzati, 
montaggio e collegamento degli 
equipaggiamenti Offerta cad 1.00 30 168.00€      30 168.00€         

30 168.00€        

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 25.12                 -€                     
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 23.42                 187.36€                
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 21.16                 169.28€                

356.64€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 30 524.64€         

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 30 524.64€      4 578.70€           

4 578.70€          

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 35 103.34€      3 510.33€           

3 510.33€          

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 3.67-€                 

a corpo 38 610.00€   PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP01

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

Fornitura ed installazione di sistema di lavaggio a depressione per il primo settore della vasca di accumulo, realizzato per due piste di larghezza 

unitaria 3.15 m e lunghezza unitaria 60 m, composto dai seguenti elementi: sistema di depressione, sistema di compressione, sistema di flussaggio 

e sistema di controllo in grado di interagire con il quadro generale di comando e controllo, secondo le specifiche riportate nei disegni e negli 

elaborati di progetto.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP02

MATERIALI (MT)
Elettropompa completa di grillo, catena, 
tasselli, guide con attacchi e piede di 
accoppiamento Offerta cad 3.00 2 639.60€        7 918.80€           
Saracinesca a cuneo gommato a corpo 
piatto Offerta cad 3.00 280.00€           840.00€              
Valvola a palla DN100 mm con rivestimento 
epossidico Offerta cad 3.00 228.00€           684.00€              
Quadro elettrico con controllore e 
funzionamento a inverter Offerta cad 1.00 16 960.00€      16 960.00€         
Sensore di livello a pressione idrostatica Offerta cad 1.00 732.00€           732.00€             
n° 3 regolatori di livello completi di staffa Offerta cad 1.00 474.40€           474.40€             

27 609.20€        

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 1.00 300.00€           300.00€             
Autogru compreso operatore 28.02.002.001 h 4.00 57.68€             230.72€             

530.72€             

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 25.12                 100.48€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 23.42                 93.68€                  
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 21.16                 84.64€                  

278.80€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 28 418.72€         

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 28 418.72€      4 262.81€           

4 262.81€          

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 32 681.53€      3 268.15€           

3 268.15€          

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 0.32€                 

a corpo 35 950.00€   PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP02

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche per stazione di sollevamento S2: n° 3 pompe sommergibili per Q = 10 l/s cadauna, 

saracinesca e valvola a palla, tubo guida, catena, quadro elettrico con avviamento a inverter, impianto elettrico e sensori di livello e quant'altro 

necessario per il funzionamento ottimale dell'impianto di sollevamento secondo le indicazioni di progetto. Impianto svuotamento vasca.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C2 Engineering srl

GEO.Tec

Majone2artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP03

MATERIALI (MT)
Elettropompa completa di grillo, catena, 
tasselli, guide con attacchi e piede di 
accoppiamento Offerta cad 3.00 4 790.80€        14 372.40€           
Saracinesca a cuneo gommato a corpo 
piatto Offerta cad 3.00 308.00€           924.00€                
Valvola a palla DN100 mm con rivestimento 
epossidico Offerta cad 3.00 240.00€           720.00€                
Quadro elettrico e di comando Offerta cad 1.00 13 280.00€      13 280.00€           
n° 3 regolatori di livello completi di staffa Offerta cad 1.00 853.60€           853.60€               

30 150.00€           

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 1.00 300.00€           300.00€               
Autogru compreso operatore 28.02.002.001 h 4.00 57.68€             230.72€               

530.72€                

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 25.12                 100.48€                   
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 23.42                 93.68€                     
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 21.16                 84.64€                     

278.80€                

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 30 959.52€           

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 30 959.52€      4 643.93€            

4 643.93€             

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 35 603.45€      3 560.34€            

3 560.34€             

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                     
-€                     
-€                     

ARROTONDAMENTO 3.79-€                    

a corpo 39 160.00€      PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP03

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche per stazione di sollevamento S1: n° 3 pompe sommergibili per Q = 12 l/s cadauna, 

saracinesca e valvola a palla, tubo guida, catena, quadro elettrico con avviamento a inverter, impianto elettrico e sensori di livello e quant'altro 

necessario per il funzionamento ottimale dell'impianto di sollevamento secondo le indicazioni di progetto. Impianto sollevamento finale.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C3 Engineering srl

GEO.Tec

Majone3artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP04

MATERIALI (MT)
Regolatore di portata offerta cad 1.00 2 700.00€           2 700.00€             

2 700.00€          

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 1.00 300.00€           300.00€             
Autogru compreso operatore 28.02.002.001 h 4.00 57.68€             230.72€             

530.72€             

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 25.12                 100.48€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 23.42                 -€                     
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 21.16                 84.64€                  

185.12€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 3 415.84€           

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 3 415.84€        512.38€             

512.38€             

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 3 928.22€        392.82€             

392.82€             

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 1.04-€                 

a corpo 4 320.00€     

Regolatore di portata in acciaio AISI 304 DN 200 completo di piastra di fissaggio, guarnizione e tasselli meccanici con lama sagomata con integrato il 

galleggiante di regolazione. Portata di regolazione 10 l/s.  Il prezzo comprende la fornitura e la posa in opera, compreso il fissaggio alle opere civili e 

tutto quanto necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte secondo le indicazioni di progetto. 

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP04

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C4 Engineering srl

GEO.Tec

Majone4artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP05

MATERIALI (MT)
Paratoia offerta cad 1.00 5 100.00€           5 100.00€             
Parte oleodinamica offerta cad 1.00 3 850.00€           3 850.00€             
Quadro di comando e controllo offerta cad 1.00 700.00€             700.00€                

9 650.00€          

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 1.00 100.00€           100.00€             
Autogru compreso operatore 28.02.002.001 h 4.00 57.68€             230.72€             

330.72€             

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 25.12                 200.96€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 23.42                 -€                     
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 21.16                 169.28€                

370.24€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 10 350.96€         

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 10 350.96€      1 552.64€           

1 552.64€          

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 11 903.60€      1 190.36€           

1 190.36€          

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 3.96-€                 

a corpo 13 090.00€   

Fornitura e posa in opera di paratoia piana a strisciamento a diaframma singolo con luce netta pari a 500x500 mm in acciaio inox AISI 316L  con 

comando oleodinamico con caduta a gravità. Gargami in acciaio inox AISI 316L  presso‐piegato, guarnizioni in neoprene, cilindro di comando con 

trasduttore di posizione  e quadro elettrico di comando e controllo. L'opera si intende fornita ed installata, compreso il fissaggio alle opere civili e 

tutto quanto necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte secondo le indicazioni di progetto.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP05

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C5 Engineering srl

GEO.Tec

Majone5artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP06

MATERIALI (MT)
Valvola a clapet offerta cad 1.00 1 022.00€           1 022.00€             

1 022.00€          

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 1.00 100.00€           100.00€             

100.00€             

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 25.12                 100.48€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 23.42                 -€                     
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 21.16                 169.28€                

269.76€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 1 391.76€           

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 1 391.76€        208.76€             

208.76€             

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 1 600.52€        160.05€             

160.05€             

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 0.58-€                 

a corpo 1 760.00€     

Fornitura e montaggio di clapet murale per fissaggio a parete con battente inclinato in PeAd ed acciaio inox AISI 316 con luce circolare DN 500 mm. 

Compresa installazione e fissaggio a parete, comprese le opere civili e quanto altro necessario per rendere l'opera a perfetta regola d'arte secondo 

le indicazioni di progetto.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP06

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C6 Engineering srl

GEO.Tec

Majone6artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP07

MATERIALI (MT)
-€                  
-€                 

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                 

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
-€                  
-€                 

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO -€                 

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% -€                  -€                  

-€                 

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% -€                  -€                  

-€                 

OPERE COMPIUTE (OC)
cls magro 03.03.001*.003 mc 0.17 122.54€            20.71€              

elemento di fondo 18.09.003*.006 cad 1.00 249.26€            249.26€            
elemento di prolunga 18.09.004*.006 cad 2.00 227.78€            455.56€            

soletta 18.09.007*.004 cad 1.00 163.88€            163.88€            
sagomatura del fondo 03.03.002*.002 mc 0.30 146.09€            43.83€              

mattonelle in gres 18.07.025* mq 1.00 46.53€              46.53€              
chiusino 18.09.010* kg 80.00 3.39€                271.20€            

1 250.97€        

ARROTONDAMENTO 0.97-€               

m 1 250.00€   

Pozzetto di ispezione prefabbricato in c.a. per rete fognaria a gravità, carrabile, dimensioni interne 100*100, di qualsiasi altezza , comprese le 

sigillature, la sagomatura ed il rivestimento del fondo in mattonelle di gres, il sottofondo in cls magro, la lastra di copertura carrabile, il chiusino di 

accesso diam 600 mm in ghisa sferiodale classe D400. Incluso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP07

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C7 Engineering srl

GEO.Tec

Majone7artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP08

MATERIALI (MT)
-€                  
-€                 

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                 

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
-€                  
-€                 

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO -€                 

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% -€                  -€                  

-€                 

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% -€                  -€                  

-€                 

OPERE COMPIUTE (OC)
cls magro 03.03.001*.003 mc 0.17 122.54€            20.71€              

elemento di fondo 18.09.003*.006 cad 1.00 249.26€            249.26€            
elemento di prolunga 18.09.004*.006 cad 1.00 227.78€            227.78€            

soletta 18.09.007*.004 cad 1.00 163.88€            163.88€            
chiusino 18.09.010* kg 80.00 3.39€                271.20€            

932.83€           

ARROTONDAMENTO 2.83-€               

m 930.00€      

Pozzetto di ispezione prefabbricato in c.a. per rete fognaria in pressione, carrabile, dimensioni interne 100*100, di qualsiasi altezza , comprese le 

sigillature, i sosetegni per la condotta, il sottofondo in cls magro, la lastra di copertura carrabile, il chiusino di accesso diam 600 mm in ghisa 

sferiodale classe D400, i gradini di accesso. Incluso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP08

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

PROGETTO ESECUTIVO
FVA 3.08 - Elaborati economici
FVA 3.08_NP_R01.xlsx

Studio Majone Ingegneri Associati

C8 Engineering srl

GEO.Tec

Majone8artners srl



ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP09

MATERIALI (MT)

Pozzetto 200*150, h = 160, già predisposto 
per allacciamento tubazioni in progetto e 
soletta carrabile verificata per ricoprimento 
20 cm e carichi stradali di 1° categoria offerta cad 1.00 3 140.00€         3 140.00€         

3 140.00€        

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto franco cantiere offerta a corpo 1.00 305.00€            305.00€            
Autogru compreso operatore 28.02.002.001 h 2.00 57.68€              115.36€            

420.36€           

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 25.12                  -€                    
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 23.42                  93.68€                
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 21.16                  84.64€                

178.32€           

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO 3 738.68€        

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 3 738.68€         560.80€            

560.80€           

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 4 299.48€         429.95€            

429.95€           

OPERE COMPIUTE (OC)
scavo a sezione ristretta 18.01.003*.003 mc 7.48 7.22€                54.01€              

cls magro 03.03.001*.003 mc 0.62 122.54€            76.10€              
sagomatura del fondo 03.03.002*.002 mc 0.45 146.09€            65.74€              

mattonelle in gres 18.07.025* mq 3.00 46.53€              139.59€            
chiusino 70x80 18.09.010* kg 80.00 3.39€                271.20€            

cls magro 03.03.001*.003 mc 0.34 122.54€            41.36€              
elemento di fondo 120x120 18.09.003*.007 cad 1.00 309.66€            309.66€            

elemento di prolunga 120x120 18.09.004*.007 cad 1.00 291.45€            291.45€            
soletta 18.09.007*.005 cad 1.00 206.28€            206.28€            

sagomatura del fondo 03.03.002*.002 mc 0.43 146.09€            63.11€              
mattonelle in gres 18.07.025* mq 1.44 46.53€              67.00€              

chiusino f600 18.09.010* kg 80.00 3.39€                271.20€            
tubo PEAD DN500 18.07.017*.006 m 1.00 65.96€              65.96€              
tubo PEAD DN200 18.07.017*.002 m 1.00 19.90€              19.90€              

rivestimento protettivo pareti NP11 mq 12.40 20.09€              249.12€            
2 191.67€        

ARROTONDAMENTO 1.10-€               

a corpo 6 920.00€   PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP09

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

ELEMENTARE 
PARZIALI

Realizzazione di derivazione "A3" su rete fognaria esistente. Pozzetto prefabbricato in c.a. carrabile, dimensioni interne 200x150 per derivazione e 

pozzetto prefabbricato in c.a. carrabile, dimensioni interne 120x150 di collegamento alla nuova condotta;  comprese le sigillature degli elementi dei 

pozzetti e delle tubazioni in ingresso e uscita, la sagomatura ed il rivestimento del fondo in mattonelle di gres, i calcestruzzi di secondo getto, il 

sottofondo in cls magro, la lastra di copertura carrabile, i chiusini di accesso in ghisa sferiodale classe D400. Incluse tubazioni di collegamento in 

PEAD SN8 DN500 e DN200. Incluso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP-10

MATERIALI (MT)

Geocomposito bentonitico reidratato in stabilimento
costituito da uno strato di bentonite sodica
granulare naturale racchiuso tra un geotessile
tessuto e un geotessile non tessuto, entrambi ad
alta resistenza, in polipropilene offerta mq 1.00 20.25€                           20.25€               
sfridi e sovrapposizioni offerta % 12% 20.25€                           2.43€                

22.68€              

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio qualificato MM.14.1.2 ora 0.05 23.32                             1.17

1.17€                

NOLI E TRASPORTI

-€                  

TOTALE MATERIALE (MANODOPERA+TRASPORTO) 23.85€               

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 23.85€                           3.58€                 

3.58€                

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 27.43€                           2.74€                

2.74€                

OPERE COMPIUTE (OC)

ARROTONDAMENTO

mq 30.17€              

Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico reidratato in stabilimento idoneo per l'impermeabilizzazione del fondo di scavo . Il geocomposito dovrà essere 

costituito da uno strato di bentonite sodica granulare naturale racchiuso tra un geotessile tessuto e un geotessile non tessuto, entrambi ad alta resistenza, in 

polipropilene. La permeabilità del geocomposito dovrà essere < 5x10exp ‐11 m/s in accordo a ASTM D5887, resistenza a trazione > 12 kN/m in accordo a EN ISO 10319, 

allungamento a rottura 15/18% in accordo a EN ISO 10319, spessore 6.5mm, larghezza 5,00 m = lunghezza 40 m, massa della bentonite per unità >5000 g/mq in accordo 

a ASTM 5993 EN 14196, indice di rigonfiamento della betonite > 24ml/2g in accordo ASTM D 5891, perdità di umidità della betonite <18 ml in accordo a ASTM D 5891, 

massa per unità di geotessile non tessuto pari a 200g/mg in accordo a EN ISO 9864, massa per unità di area geotessile tessuto pari a 110g/mq in accordo a EN ISO 9864. Il 

prodotto dovrà essere marcato CE. La fase esecutiva vienedi seguito descritta: il geocomposito al di sotto della platea di fondazione dovrà essere applicato su uno strato 

di calcestruzzo magro oppure su un sottofondo idoneamente costipato con rullo idoneo e subito ricoperto con uno strato di  calcestruzzo magro dello spessore di 

almeno 5 cm. Il taglio a misura del geocomposito non dovrà essere effettuato sulla linea di giunzione del prodotto, le sovrapposizioni dovranno essere di almeno 100 

mm.  Sono compresi gli sfridi e le sovrapprosizioni e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente compiuta e funzionante.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP11

MATERIALI (MT)
-€                     
-€                   

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.20 21.16                 4.23€                    

ora -€                     
ora -€                     

4.23€                 

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 4.23€                 

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 4.23€               0.63€                 

0.63€                 

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 4.87€               0.49€                 

0.49€                 

OPERE COMPIUTE (OC)

rivestimento protettivo
Com. Milano 
1U.01.150.001 mq 1.00 14.74€               14.74€                

-€                  
14.74€               

ARROTONDAMENTO -€                   

a corpo 20.09€          

Rivestimento protettivo del calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 1504‐2 per resistenza ad attacco chimico severo.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP-12

MATERIALI (MT)

-€                  

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
-€                  
-€                  

NOLI E TRASPORTI

-€                  

TOTALE MATERIALE (MANODOPERA+TRASPORTO) -€                   

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% -€                              -€                   

-€                  

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% -€                              -€                  

-€                  

OPERE COMPIUTE (OC)

opere in lamiera su telaio
R.P. 2016

08.A20.E10.005 kg 95.00 6.94€                             659.30€             

zincatura
R.P. 2016

08.A20.E30.005 kg 95.00 1.21€                             114.95€             
774.25€            

ARROTONDAMENTO -€                  

cadauno 774.25€            

Fornitura e posa di coperchio in lamiera bugnata o striata, zincata a caldo, con maniglia mobile e cerniere, completo di telaio munito di certificazione o apposita 

relazione tecnica di dimensionamento con riferimento alle classi di carico definite dalla norma UNI 11002, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori.  Le lamiere 

potrà essere opportunamente rinforzata con intelaiatura di angolari e piatti. Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati opportunamente 

zancati ai bordi delle aperture. Le lamiere ed i telai saranno in acciaio protetto mediante zincatura a caldo secondo la norma UNI EN 1461.

Elemento 100*180 classe di carrabilità 2
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP13

MATERIALI (MT)
Misuratore di livello offerta cad 1.00 1 560.00€           1 560.00€             

1 560.00€          

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 1.00 100.00€           100.00€             

100.00€             

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 2.00 25.12                 50.24€                  
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 4.00 23.42                 93.68€                  
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 21.16                 -€                     

143.92€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 1 803.92€           

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 1 803.92€        270.59€             

270.59€             

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 2 074.51€        207.45€             

207.45€             

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 1.96-€                 

a corpo 2 280.00€     PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP13
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Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad ultrasuoni composto da un trasduttore di misura con campo scala 0‐15 m da installare in vasca, 

completo di 12 m di cavo e da un'unità elettronica di elaborazione del segnale.  L'opera si intende fornita ed installata, compreso il fissaggio alle 

opere civili e tutto quanto necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte secondo le indicazioni di progetto.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP14

MATERIALI (MT)
-€                  
-€                  
-€                  

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)

-€                  

NOLI E TRASPORTI

-€                  

TOTALE MATERIALE (MANODOPERA+TRASPORTO) -€                  

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% -€                              -€                  

-€                  

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% -€                              -€                  

-€                  

OPERE COMPIUTE (OC)
Espurgo 18.03.011* mc 1.00 162.01€                         162.01€            
Trasporto 18.01.010* mc 1.00 4.05€                             4.05€                
sovrapprezzo per trasporto oltre 15 km 18.01.011* mc/km 10.00 0.39€                             3.90€                
Oneri di discarica

Com Milano 2017 
1C.27.50.200.a t 1.80 176.77€                         318.19€             

488.15€            

ARROTONDAMENTO

mc 488.15€            

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, eseguito a mano anche in presenza di 

acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo; il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati; il successivo carico del materiale di risulta; l'illuminazione 

artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere, il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP15

MATERIALI (MT)
Oneri di smaltimento terreno da offerta ton 1.00 33.00€                           33.00€              

-€                  
33.00€              

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)

-€                  

NOLI E TRASPORTI

-€                  

TOTALE MATERIALE (MANODOPERA+TRASPORTO) 33.00€              

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 33.00€                           4.95€                

4.95€                

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 37.95€                           3.80€                

3.80€                

OPERE COMPIUTE (OC)

-€                  

ARROTONDAMENTO

mc 41.75€              

Oneri di smaltimento in discarica del terreno di risulta  proveniente dagli scavi.  Per terreno conforme alla colonna B, all. V, parte IV del D. 

lgs. 152/2006.materiali scavati; il successivo carico del materiale di risulta; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del 

genere, il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP16

MATERIALI (MT)
Listino offerta m 1.00 49.78€                49.78€                

49.78€             

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere corpo 0.01 300.00€            3.57€                
Piattaforma aerea compreso operatore 28.02.004.004 h 0.20 63.99€              12.80€              

16.37€             

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 25.12                  -€                    
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.50 23.42                  11.71€                
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.50 21.16                  10.58€                

22.29€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO 88.43€             

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 88.43€              13.27€              

13.27€             

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 101.70€            10.17€              

10.17€             

OPERE COMPIUTE (OC)

Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non 
strutturali fornito e posto in opera. Per 
puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, 
cicogne, collarini, cerniere, bandelle, 
spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili 10.01.001.001 kg 1.20 6.47€                7.76€                
Zincatura a caldo per immersione 11.02.011.004 kg 1.20 0.86€                1.03€                

8.80€               

ARROTONDAMENTO

m 120.67€      

Fornitura e posa di condotta in acciao inox AISI 304 L da posare in ancoraggio alla struttura del ponte, con fornitura e posa in opera degli staffaggi, 

compresi di piastre, mensole di appoggio, collari di fissaggio, rondelle in acciaio zincato, tasselli di ancoraggio, verniciatura finale e quanto altro 

necessario a garantire il corretto posizionamento della condotta.  E' inoltre compreso il nolo delle attrezzature e la manodopera necessaria alla 

realizzazione degli staffaggi e alla posa della condotta nella posizione prevista negli elaborati di progetto in condizioni di sicurezza, tutte le prove di 

tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed 

ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP17

MATERIALI (MT)
Offerta cad 1.00 700.00€           700.00€               

700.00€                

NOLI E TRASPORTI (NT)
INCIDENZA TRASPORTO MATERIALE % 700.00 5% 35.00€                 

35.00€                  

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 1.00 25.12                 25.12€                 
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 1.00 23.42                 23.42€                 
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 1.00 21.16                 21.16€                 

44.58€                  

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 779.58€               

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 779.58€           116.94€               

116.94€                

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 896.52€           89.65€                 

89.65€                  

arrotondamento

cad 986.17€          PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE NP17
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Fornitura e posa in opera di compensatori angolari cardanici con attacchi a saldare, PN25
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP18

MATERIALI (MT)
-€                     
-€                      

NOLI E TRASPORTI (NT)
INCIDENZA TRASPORTO MATERIALE % 0.00 5% -€                     

-€                      

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
-€                     
-€                     
-€                     
-€                      

OFFERTE (O)
Pali trivellati DN 800 mm m 4.50 14.50€             65.25€                 

65.25€                  

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 65.25€                 

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 65.25€             9.79€                   

9.79€                    

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 75.04€             7.50€                   

7.50€                    

OPERE COMPIUTE (OC)
Tubo forma 01.20.002.003 m*m 3.60 25.50€             91.80€                 
Riempimento con ghiaia 03.01.007.001 mc 2.51 32.21€             80.91€                 

172.71€                

arrotondamento

cad 255.25€          

Realizzazione di dreni verticali in ghiaia di diametro 800 mm e profondità 4.5 m per la mitigazione del rischio di liquefazione del terreno, realizzati 
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP19

MATERIALI (MT)
Listino offerta m 1.00 13.04€               13.04€                  

13.04€               

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere incidenza 0.01 13.04€             0.13€                 

0.13€                 

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.08 21.16                 1.76€                    

1.76€                 

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 14.93€               

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 14.93€             2.24€                 

2.24€                 

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 17.17€             1.72€                 

1.72€                 

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO

a corpo 18.89€          

Fornitura e posa in opera di profilato in PVC‐P, di altezza 24 cm e spessore 4 mm, per realizzare la tenuta idraulica, anche in pressione, di giunti di 

ripresa e/o di movimento, con prevalenti movimenti assiali, in costruzioni civili, industriali e idrauliche. Idoneo per il contatto permanente con 

acqua di mare. Conforme DIN 18541‐1. Sono compresi gli sfridi e le eventuali sovrapposizioni. E' compreso quanto altro occore per dare l'opera 

finita e a perfetta regola d'arte.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP20

MATERIALI (MT)
Listino offerta m 1.00 6.90€                 6.90€                    

6.90€                 

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere

-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 25.12                 -€                  
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.4 23.42                 8.90€                 
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.4 21.16                 8.04€                    

16.94€               

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 23.84€               

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 23.84€             3.58€                 

3.58€                 

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 27.42€             2.74€                 

2.74€                 

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO

a corpo 30.16€          

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe PN6 DN 200 mm. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di 

vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del 

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un 

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti 

dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP21

MATERIALI (MT)
Listino offerta m 1.00 47.65€               47.65€                  

47.65€               

NOLI E TRASPORTI (NT)
Trasporto presso cantiere

-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 25.12                 -€                  
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.75 23.42                 17.57€               
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. ora 0.75 21.16                 15.87€                  

33.44€               

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 81.09€               

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 81.09€             12.16€               

12.16€               

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 93.25€             9.32€                 

9.32€                 

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO

a corpo 102.57€         

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe PN6 DN 500 mm. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di 

vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del 

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un 

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti 

dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP-E01

MATERIALI (MT)
-€                  
-€                   

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 16.00 25.12                 401.92€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 16.00 23.42                 374.72€                
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. -€                     

776.64€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 776.64€             

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 776.64€           116.50€             

116.50€             

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 893.14€           89.31€               

89.31€               

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 2.45-€                 

a corpo 980.00€         

Assistenza per il collegamento al quadro elettrico generale [Q01] dei quadri di controllo e comando delle diverse apparecchiature 

elettromeccaniche e del sistema di telecontrollo. E' compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP-E02

MATERIALI (MT)
-€                  
-€                   

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 25.12                 200.96€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 23.42                 187.36€                
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. -€                     

388.32€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 388.32€             

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 388.32€           58.25€               

58.25€               

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 446.57€           44.66€               

44.66€               

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 1.22-€                 

a corpo 490.00€         

Assistenza per il collegamento al quadro elettrico generale [Q02] dei quadri di controllo e comando delle diverse apparecchiature 

elettromeccaniche e del sistema di telecontrollo. E' compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
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ASET SERVIZI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA
DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE

DI ACQUE REFLUE URBANE
SITO ALLA FOCE DELL’ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)

NP-E03

MATERIALI (MT)
-€                  
-€                   

NOLI E TRASPORTI (NT)
-€                  
-€                   

MANODOPERA IMPIEGATA (MO)
operaio specializzato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 25.12                 200.96€                
operaio qualificato Provv.Interr. O.O.P.P. ora 8.00 23.42                 187.36€                
operaio comune Provv.Interr. O.O.P.P. -€                     

388.32€             

TOTALE MATERIALI, NOLI  E MANODOPERA (MT + NT +  MO) 388.32€             

SPESE GENERALI DELL'IMPRESA (SG)
INCREMENTO PER SPESE GENERALI 15.00% 15.00% 388.32€           58.25€               

58.25€               

UTILI DELL'IMPRESA (U)
INCREMENTO PER UTILI DELL'IMPRESA 10.00% 10.00% 446.57€           44.66€               

44.66€               

OPERE COMPIUTE (OC)
-€                  
-€                  
-€                   

ARROTONDAMENTO 1.22-€                 

a corpo 490.00€         

Assistenza per il collegamento al quadro elettrico generale [Q03] dei quadri di controllo e comando delle diverse apparecchiature 

elettromeccaniche e del sistema di telecontrollo. E' compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
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