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1. PREMESSA 

Nel febbraio 2017 è stata affidata agli scriventi l'attività di progettazione preliminare, defini-

tiva ed esecutiva, nonché di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, del 

progetto di “Realizzazione di una vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque 

reflue urbane sito alla foce dell’Arzilla nel Comune di Fano””.  L’incarico riguarda la realiz-

zazione di una vasca di accumulo che raccolga le acque di pioggia che transitano nelle reti 

miste della zona in sinistra idraulica del Torrente Arzilla in evitando lo sfioro nel corso d’ac-

qua, a monte di una zona balneabile e quindi di particolare sensibilità ambientale. 

Le acque raccolte verranno accumulate in una vasca interrata in c.a. e poi inviate alla rete 

fognaria comunale esistente sulla sponda destra del Torrente Arzilla. 

Il progetto preliminare è stato consegnato nel maggio 2017; nel giugno 2017 sono stati 

revisionati alcuni elaborati a seguito di osservazioni del Committente. 

A seguito dell’approvazione del progetto preliminare è stato redatto il progetto definitivo, 

consegnato nel mese di Aprile 2018. 

In data 31/01/2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria per l’approvazione del 

progetto definitivo e adozione della variante urbanistica per l’intervento denominato “Rea-

lizzazione di una vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque reflue urbane sito 

alla foce dell’Arzilla nel Comune di Fano (PU)”, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. n. 

152/2006 e dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stessa si è conclusa 

con l’approvazione del progetto e con l’adozione della variante urbanistica, con i pareri fa-

vorevoli di tutti gli Enti interpellati. 

Il presente documento riporta il Quadro di incidenza della manodopera. 
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2. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
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