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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Premessa

PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso ¢ redatto in conformita a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto
dall'allegato II al documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni
qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi
intervento, anche non specificatamente manutentivo.

11 fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli intetventi
successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o
programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione ¢ richiesta ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di
impianti e sottoservizi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in

condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Premessa

b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti
tecnici dell'opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Scheda |
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Nominativo Avv. Paolo Reginelli

Ente rappresentato ASET SPA

Indirizzo Loc. Caminate, 23 - Fano (PU)

Codice Fiscale RGNPLA63A24D488S

Recapiti telefonici 0721833915 - Fax 0721830750
residenz rvizi.i

e v

RIFERIMENTI AL CANTIERE

Appalto per la manutenzione delle reti e impianti di acquedotto, fognatura e depurazione reperibilita e pronto

Descrizi A )
AR Rl intervento. (triennale 2020-2021-2022)

Data presunta inizio lavori 06/01/2020
Data presunta fine lavori 06/01/2023
Indirizzo Comune di Fano - Mondolfo - Monteporzio - Fano-Mondolfo-Monte Porzio (PU)

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 4




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

DESCRIZIONE DELL'OPERA

RELAZIONE

L’appalto si configura come Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed ha per oggetto le opere, le forniture e somministrazioni
necessarie per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione sugli impianti e sulla rete di distribuzione di acquedotto, fognatura e
depurazione gestiti da ASET S.p.A., relativi a estensioni o riqualificazioni delle reti, all’esecuzione degli impianti di derivazione d’utenza sulla rete di
acquedotto e fognatura, realizzazione di opere edili accessorie, e all’espletamento del servizio di reperibilita e pronto intervento sulle reti acqua e fognatura
per una durata complessiva del contratto di 3 (tre) anni.

L’appalto dei lavori in oggetto rientra nell’ambito dei settori speciali.
Tali opere possono essere cosi sommariamente descritte:
LLAVORI A MISURA

Al Impianti di derivazione per Ia rete acquedottistica:
realizzazione o sostituzione, anche parziale, del sistema distributivo che parte dalla tubazione stradale e termina al contatore (escluso), costituito dalla
presa, elemento di collegamento tra la tubazione stradale e 'allacciamento interrato, dall’allacciamento interrato compreso tra la presa e l'uscita del
terreno in corrispondenza del fabbricato da servire, e dall’allacciamento aereo che congiunge la parte interrata al contatore, compresi 1 lavori di scavo,
rinterro e ripristino della pavimentazione.
Al  Nel territorio del comune di Fano.
AIM Nel territorio del comune di Mondolfo.
AIMP Nel territorio del comune di MontePorzio.

A2  Posa tubazioni per estendimenti e riqualificazioni rete acquedottistica:
realizzazione di estendimenti della rete acqua, con la posa in opera ex-novo della tubazione stradale, ovvero realizzazione di interventi di risanamento
della rete acqua esistente, compresi i lavori di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione.
A2 Nel territorio del comune di Fano.
A2M Nel territorio del comune di Mondolfo.
AZMP Nel territorio del comune di MontePorzio.

A3 Impianti di derivazione d’utenza fognari:
realizzazione o sostituzione, anche parziale, del sistema fognario che parte dalla tubazione stradale e termina al pozzetto al limite della proprieta
privata, costituito dal collegamento alla fognatura stradale, dalla tubazione interrata compresa tra il collegamento e il pozzetto posto al limite del
fabbricato da servire, e eventuali accessori, compresi i lavori di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione.
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A4

A5

A6

A7

A8

A3 Nel territorio del comune di Fano.
A3M Nel territorio del comune di Mondolfo.
A3MP Nel territorio del comune di MontePorzio.

Posa tubazioni per estendimenti e riqualificazioni rete fognaria:

realizzazione di estendimenti della rete fognaria, con la posa in opera ex-novo della tubazione stradale, ovvero realizzazione di interventi di
risanamento della rete fognaria esistente, compresi 1 lavori di scavo, rinterro e ripristino della pavimentazione.

A4 Nel territorio del comune di Fano.

A4M Nel territorio del comune di Mondolfo.

A4MP Nel territorio del comune di MontePorzio.

Servizio di reperibilita per il pronto intervento:

servizio di reperibilita , 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno di n.1 squadra operativa di Pronto Intervento, in grado di effettuare interventi di
emergenza sulla rete di distribuzione dell’acqua e sulla fognatura, in presenza di perdite acqua e acque reflue urbane per il territorio dei comuni di
Fano, Mondolfo e MontePotzio.

Pronto intervento per impianti della rete acqua:

interventi di manutenzione ordinaria e di emergenza sugli impianti della rete acqua, quali condotte adduttrici, tubazioni di distribuzione e di
derivazione fino al contatore, da eseguire a seguito della richiesta da parte della S.A., in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno dell’anno, per far
fronte a perdite d’acqua e/o disservizi di vario genere, aventi carattere di utgenza (attivazione della squadra entro 60 minuti dalla richiesta) ¢ di
saltuarieta nel tempo.

A6 Nel territorio del comune di Fano.

A6M Nel territorio del comune di Mondolfo.

AG6MP Nel territorio del comune di MontePorzio.

Pronto intervento per impianti di fognatura:

interventi di riparazione su tubazioni fognarie, pozzetti d’ispezione e raccordo, caditoie ecc. da eseguire a seguito della richiesta da parte della S.A.,
per far fronte a disservizi di vario genere, aventi carattere di urgenza (attivazione della squadra entro 60 minuti dalla richiesta) e di saltuarieta
nel tempo.

A7 Nel territorio del comune di Fano.

A7M Nel territorio del comune di Mondolfo.

A7MP Nel territorio del comune di MontePorzio.

Realizzazione di opere edili accessorie:
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realizzazione ex-novo o manutenzione straordinaria, di opere edili accessorie, quali pozzetti, impianti di sollevamento fognari, serbatoi ecc. afferenti
impianti acquedottistici, fognari e di depurazione, compresi 1 lavori di scavo, opere in cemento armato e opere accessotie.

A8  Nel territorio del comune di Fano.

A8M Nel territorio del comune di Mondolfo.

A8MP Nel territorio del comune di MontePorzio.

LAVORI VARI IN ECONOMIA

Lavori vari di manutenzione ordinaria e/o straordinatia non ricompresi nelle tipologie sopra indicate, quali lavori edili manutentivi, lavori di verniciatura su
tubazioni e manufatti di vario genere, demolizioni manufatti esistenti, piccole modifiche di impianti esistenti, pulizia serbatoi, ecc., aventi in ogni caso il
carattere di prestazione e/o provvista occasionali e di modesta entita, e complementari ai lavori sopra descritti.

Bl  Manodopera:
prestazioni di manodopera per lavori in economia.

B2  Noli:
noleggio mezzi ed attrezzature per lavori in economia.
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NORME SULLA SICUREZZA

Al sensi dell'art.89, comma 1, lettera h) e dell'art. 100, I'opera ¢ oggetto del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, ¢
pertanto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sara allegato al progetto e ne formera parte integrante.

La S.A. nominera il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il quale provvedera a quanto prescritto dall'art. 92 del suddetto D.L.vo.

L'appaltatore provvedera, per parte sua, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, alla
presentazione del Piano operativo di sicurezza cosi come prescritto dal D.L.vo 12 aprile 20006, n. 163 e s.m.i., all'art.131, comma 2, lettera c); tale piano
entrera pure a fare parte integrante del contratto d'appalto; ogni volta che la S.A. richiedera 1'esecuzione di estendimenti rete di una certa
rilevanza, 1'appaltatore dovra provvedere, alla presentazione del Piano operativo di sicurezza specifico per il lavoro in oggetto.

L'appaltatore sara obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la
vita, l'incolumita e la personalita morale, a norma dell'art. 2087 Codice Civile, del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori
e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla S.A., secondo le norme vigenti, coordinando tutte le
norme mediante il “Piano di sicurezza del cantiere” di cui all'art.89, comma 1, lettera h) D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive circolari applicative e di ogni
altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori, Piano del quale il Direttore tecnico di cantiere dovra garantire la rigorosa
applicazione.

L'appaltatore dovra pertanto eseguire i lavori nel rispetto e piena e scrupolosa osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento di
cantiere e dei suoi eventuali adeguamenti, resi necessati in corso d'opera.

11 Piano di Sicurezza e Coordinamento sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura del Coordinatore in fase esecutiva, per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese compatibili tra loro e coerenti con il Piano medesimo.

Il Direttore di cantiere sara responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Nell'esecuzione delle opere in appalto l'appaltatore assicurera l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle
norme e dal Piano di sicurezza.

L'appaltatore sara obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente appalto le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli
Enti assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore sara obbligato, altresi, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie
professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti la S.A., oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere penale,
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono
ultimati, la procedura verra applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte
delle ditte subappaltatrici.
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Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla S.A., dovranno essere sottoscritti oltre che dallo stesso
appaltatore anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

A pena di nullita del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di
sicurezza del cantiere saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso.

Al sensi dell'art. 131, comma 3, D.L.vo 12 aprile 20006, n. 163 e s.m.i. le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'appaltatore, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dovranno
vigilare sull'osservanza del piano di sicurezza.

La S.A. dovra attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel Titolo IV (Cantieri
temporanei o mobili) del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.

Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore), Responsabile dei lavori, Responsabile del procedimento, Coordinatore
per la progettazione, Coordinatore per 1'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nel cantiere, I'impresa appaltatrice
(ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.L.vo
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

La S.A. tramite il Responsabile dei lavori dovra trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la

notifica conforme all'art.99 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e una sua copia dovra essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
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SOGGETTI INTERESSATI

Nominativo Danilo Galeri

Indirizzo Via Calvi, 12 - Fano (PU)

Codice Fiscale GLRDNL69L18G479D

Recapiti telefonici 0721838842 - cell. 3394176196 - Fax 0721831189
s

Luogo e data nascita Pesaro 18/07/1969

Ente rappresentato Aset Spa

Nominativo Danilo Galeri

Indirizzo Via Calvi, 12 - Fano (PU)

Codice Fiscale GLRDNL69L18G479D

Recapiti telefonici 0721838842 - cell. 3394176196 - Fax 0721831189
Sasrsmeni

Luogo e data nascita Pesaro 18/07/1969

Ente rappresentato Aset Spa

Nominativo Marco Romei
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Indirizzo

Via Don Gentili - Fano (PU)

Codice Fiscale

RMOMRC65D257133A

Recapiti telefonici

0721838818 - cell. 3357162009 - Fax 0721831189

Email/PEC

m.romei@asetservizi.it

Luogo e data nascita

SCHAFFAUSEN (Svizzera) 25/04/1965

Ente rappresentato

Aset Spa

Nominativo

Matteo Lucertini

Indirizzo

Localita Prelato, 47 - Fano (PU)

Codice Fiscale

LCRMTT69B27D488L

Recapiti telefonici

0721838838 - cell. 3351405832 - Fax 0721831189

Email/PEC

ma.lucertini@asetservizi.it

Luogo e data nascita

Fano 27/02/1969

Ente rappresentato

Aset Spa

Elenco imprese

Ragione sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

Recapiti telefonici
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Email/PEC

Datore di lavoro -

Lavori da eseguire -

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

CAPITOLO Il - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Acque luride e domestiche - Pozzetti e caditoie

Tipo di intervento

Rischi individuati

pulizia

Inalazione di vapori.

Contatto con sostanze biologiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Pulizia con asportazione di fanghi, fogliame e materiale vario mediante aspirazione e lavaggio con acqua a forte pressione.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere sollevando Il'apposita griglia di chiusura del
pozzetto/caditoia.
Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 81/08.

Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/08 e solo nel caso
previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

| materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4,

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

DPI

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare guanti e facciali filtranti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

Igiene sul lavoro

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro
laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Impianti di alimentazione e di scarico

Per lavori di breve durata e possibile allacciarsi all'impianto
elettrico domestico.

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di
breve entita presenti all'interno del luogo di lavoro.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del
D.Lgs 81/2008, All. V, Parte Il, punto 5.16.

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di
determinato dalla sosta temporanea del mezzo di spurgo.

pericolo

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere
anti-caduta.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori
in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza
verticale superiore a5 m.

Non indirizzare getti
operatori.
Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze

d'acqua a forte pressione verso altri

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

14




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

biologiche presenti nel luogo di lavoro.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Acque luride e domestiche - Pozzetti e caditoie

Tipo di intervento

Rischi individuati

verifica stato

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Verifica stato di conservazione ed efficienza.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere sollevando chiusura del
pozzetto/caditoia.

Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 81/08.

I'apposita griglia di

Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/08 e solo nel caso
previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4,

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

DPI

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare guanti e facciali filtranti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

Igiene sul lavoro

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro
laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Impianti di alimentazione e di scarico

Per lavori di breve durata & possibile allacciarsi all'impianto
elettrico domestico.

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di
breve entita presenti all'interno del luogo di lavoro.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del
D.Lgs 81/2008, All. V, Parte Il, punto 5.16.

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di pericolo
determinato dalla sosta temporanea del mezzo di spurgo.

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere
anti-caduta.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori
in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza
verticale superiore a 5 m.

Non indirizzare getti d'acqua a forte pressione verso altri
operatori.

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Acque luride e domestiche - Reti di scarico

Punture, tagli, abrasioni.
Contatto con sostanze pericolose.
Elettrocuzione.
Calore, fiamma.
Contatti con le attrezzature.

riparazione

Riparazione di tubazioni.

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere da apposito pozzetto/bocca d'ispezione. Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/08 e solo nel caso
previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.

Per accedere a zona di lavoro in quota e obbligatorio adottare
idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte a shalzo, ecc.).
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 art.
115, dando sempre priorita all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a).

Approvvigionamento e Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
movimentazione attrezzature utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che |'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 4).

Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato
quello temporaneo di attrezzi necessari allo svolgimento del
lavoro.

Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI, punto
2.

Adottare convogliatori di materiali di risulta dotati di imbocco
anticaduta e aventi bocca di scarico posta ad altezza inferiore a 2
m da terra.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4,

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato
quello temporaneo di materiale necessario allo svolgimento del
lavoro.

Individuare e delimitare I'area di stoccaggio materiali di risulta.
Accatastare i materiali senza sovraccaricare le strutture esistenti.
Portare a terra i materiali di risulta tramite convogliatori a norma.

DPI

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare guanti protettivi e visiere.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

Igiene sul lavoro

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.
Ventilare e illuminare adeguatamente

I'ambiente di lavoro
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni
dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di
vista igienico-sanitario.

Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai materiali di
risulta, evitando la creazione di ostacoli e camminamenti instabili
per gli operatori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per lavori di breve durata & possibile allacciarsi all'impianto
elettrico domestico.

Prima della demolizione di pareti contenenti impianti, bloccare la
fornitura degli stessi a monte dell'intervento.

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di
breve entita presenti all'interno dell'edificio.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del
D.Lgs 81/2008, All. V, Parte Il, punto 5.16.

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli
entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore.

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea
protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.

Delimitare |'area sottostante il tiro dei materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Verificare resistenza strutture esistenti prima di effettuare
demolizioni.

Verificare corretto funzionamento di sistema antincendio
esistente.

Durante I'uso della fiamma allontanare i materiali inflammabili.
Nel lavoro in quota e obbligatorio adottare idonea opera
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.).

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per |'esistenza d'aperture,
provvedere ad applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala.
Verificare la planarita del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

del terreno su cui € poggiato per evitarne ribaltamenti.
Nell'effettuare demolizioni, anche parziali, devono essere seguite
le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, Tit. IV, Sezione VIII.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Acque luride e domestiche - Reti di scarico

sostituzione Punture, tagli, abrasioni.
Contatto con sostanze pericolose.
Elettrocuzione.

Calore, fiamma.

Contatti con le attrezzature.

Sostituzione di tubazioni.

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere da apposito pozzetto/bocca d'ispezione. Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/08 e solo nel caso
previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.

Per accedere a zona di lavoro in quota e obbligatorio adottare
idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte a shalzo, ecc.).
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 art.
115, dando sempre priorita all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. a).

Approvvigionamento e Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
movimentazione attrezzature utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che |'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 4).

Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato
quello temporaneo di attrezzi necessari allo svolgimento del
lavoro.

Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI, punto
2.

Adottare convogliatori di materiali di risulta dotati di imbocco
anticaduta e aventi bocca di scarico posta ad altezza inferiore a 2
m da terra.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4,

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato
quello temporaneo di materiale necessario allo svolgimento del
lavoro.

Individuare e delimitare I'area di stoccaggio materiali di risulta.
Accatastare i materiali senza sovraccaricare le strutture esistenti.
Portare a terra i materiali di risulta tramite convogliatori a norma.

DPI

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare guanti protettivi, facciale filtrante, occhiali protettivi e
visiere.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

Igiene sul lavoro

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro
laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni
dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di
vista igienico-sanitario.

Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai materiali di
risulta, evitando la creazione di ostacoli e camminamenti instabili
per gli operatori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per lavori di breve durata & possibile allacciarsi all'impianto
elettrico domestico.

Prima della demolizione di pareti contenenti impianti, bloccare la
fornitura degli stessi a monte dell'intervento.

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di
breve entita presenti all'interno dell'edificio.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del
D.Lgs 81/2008, All. V, Parte Il, punto 5.16.

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli
entro apposite guaine e/o assicurandoli all'operatore.

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea
protezione contro la caduta di oggetti dall'alto.

Delimitare |'area sottostante il tiro dei materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Verificare resistenza strutture esistenti prima di effettuare
demolizioni.

Verificare corretto funzionamento di sistema antincendio
esistente.

Durante I'uso della fiamma allontanare i materiali inflammabili.
Nel lavoro in quota e obbligatorio adottare idonea opera
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.).

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per |'esistenza d'aperture,
provvedere ad applicare parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Verificare la planarita del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza
del terreno su cui € poggiato per evitarne ribaltamenti.
Nell'effettuare demolizioni, anche parziali, devono essere seguite
le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, Tit. IV, Sezione VIII.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Acquedotto e fognatura - Acquedotto

Tipo di intervento

Rischi individuati

Riparazione linee di acquedotto e/o allacci

Investimento.

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali).
Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali).

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Nell'arco del tempo si potrebbe intervenire a causa di buchi o tagli sulle tubazioni o perdite sui pezzi speciali, si interviene riparando il guasto o tramite collare di riparazione, o
tramite taglio di tratto di tubazione e sostituzione dello stesso o tramite sostituzione del pezzo speciale.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

luoghi all'aperto mettere apposita segnaletica stradale per ovviare
pericoli di investimento.

Utilizzare segnaletica adeguata.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che |'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4,

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Individuare e delimitare |'area di stoccaggio materiali di risulta.

DPI

Non é prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi.

Gli operatori se agiscono in area transitata e in condizioni di bassa
visibilita devono indossare un capo ad alta visibilita di colore
arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore
grigio - argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del
4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilita.

Utilizzare i DPl conformemente a quanto disposto dal D.lLgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

Igiene sul lavoro

Utilizzare i DPI previsti quali: scarpe antiinfortunistiche, indumenti
ad alta visibilita.

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro
laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni
dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di
vista igienico-sanitario.

Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai materiali di
risulta, evitando la creazione di ostacoli e camminamenti instabili
per gli operatori.

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere
anti-caduta.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori
in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Acquedotto e fognatura - Fogne

Tipo di intervento

Rischi individuati

Riparazione fogne

Investimento.

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali).
Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere da apposito pozzetto d'ispezione.
Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 81/08.

Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/08 e solo nel caso
previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4,

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio materiali di risulta.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

DPI

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi.

Gli operatori se agiscono in area transitata e in condizioni di bassa
visibilita devono indossare un capo ad alta visibilita di colore
arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore
grigio - argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del
4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilita.

Utilizzare i DPl conformemente a quanto disposto dal D.lLgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

Igiene sul lavoro

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro
laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni
dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di
vista igienico-sanitario.

Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai materiali di
risulta, evitando la creazione di ostacoli e camminamenti instabili
per gli operatori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di
breve entita presenti all'interno del luogo di lavoro.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del
D.Lgs 81/2008, All. V, Parte Il, punto 5.16.

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere
anti-caduta.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori
in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza
verticale superiore a 5 m.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
I'efficienza del dispositivo che limita I'apertura della scala.

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

In prossimita dei cigli degli scavi non permettere la sosta di mezzi e
operatori e non depositare materiale.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda Il-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Acquedotto e fognatura - Fogne

Tipo di intervento

Rischi individuati

Spurgo pozzetti

Investimento.

Contatto con sostanze pericolose.
Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali).
Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere da apposito pozzetto d'ispezione.
Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 81/08.

In caso di pozzetti inseriti all'interno di aree non raggiungibili
tramite autospurgo (chiostri, cortili interni non carrabili), utilizzare
tubi di lunghezza adeguata allo scopo, verificandone la resistenza
e I'efficacia.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato
V.

Verificare che |'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle
disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, Allegato VI.

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e
manutenzione delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata
per la tipologia specifica del rifiuto.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi
caratteristiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, parte Il, punti 3 e
4.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 3.

Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al
Titolo VI del D.Lgs 81/2008.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

32




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio materiali di risulta.

DPI

Non & prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva.

Utilizzare guanti facciale filtrante e tuta
protettiva.

Gli operatori se agiscono in area transitata e in condizioni di bassa
visibilita devono indossare un capo ad alta visibilita di colore
arancione o giallo con applicazione di strisce rifrangenti di colore
grigio - argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del
4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilita.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs
81/2008, Tit. lll, capo Il.

protettivi, stivali,

Igiene sul lavoro

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di
sicurezza dei prodotti adoperati.

Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di lavoro
laddove possibile utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs
81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10).

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs
81/2008, All. IV, punto 2).

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni
dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 81/2008, necessarie al
mantenimento di condizioni lavorative sicure anche dal punto di
vista igienico-sanitario.

Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai materiali di
risulta, evitando la creazione di ostacoli e camminamenti instabili
per gli operatori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per lavori di breve durata & possibile allacciarsi all'impianto
elettrico domestico.

Collegare il tubo dello spurgo al pozzetto facendo attenzione a
posizionarlo in modo corretto e sicuro.

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di
breve entita presenti all'interno del luogo di lavoro.

Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67.

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del
D.Lgs 81/2008, All. V, Parte Il, punto 5.16.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Interferenze e protezioni terzi

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di pericolo
determinato dalla sosta temporanea del mezzo di spurgo tombini.

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere
anti-caduta.

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come
previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori
in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).

Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere
terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se altezza
verticale superiore a5 m.

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze
biologiche presenti nel luogo di lavoro.

In prossimita dei cigli degli scavi non permettere la sosta di mezzi e
operatori e non depositare materiale.

Verificare la planarita del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza
del terreno su cui € poggiato per evitarne ribaltamenti.

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione del
macchinario durante il suo uso (se necessaria la loro presenza
prendere le dovute cautele).

Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con macchine
mobili/semoventi.
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